	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ	Proiect nr.490/2022


## 9. ANEXE

**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icușești, cu satele Icușești și Balușești, județul Neamț  
**Beneficiar:** Comuna Icușești  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_


### DG - DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icușești, cu satele Icușești și Balușești, județul Neamț


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulell	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1 Cheltulell pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	1.014.114,98	192.681,84	1.206.796,82
1.2.1	[0013.7] Lucrari de desfaceri si refaceri	1.014.114,98	192.681,84	1.206.796,82
1.2.1.1	[0013.7.2] Lucrari de spargeri si desfaceri	583.706,49	110.904,23	694.610,72
1.2.1.2	[0013.7.3] Lucrari de refaceri	430.408,49	81.777,61	512.186,10
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltulell pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1.014.114,98</b>	<b>192.681,84</b>	<b>1.206.796,82</b>
<b>CAPITOL 2 Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3 Cheltulell pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	92.395,20	17.555,09	109.950,29
3.1.1	Studii de teren	41.577,84	7.899,79	49.477,63
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	13.859,28	2.633,26	16.492,54
3.1.3	Alte studii specifice	36.958,08	7.022,04	43.980,12
3.2	Documentatii-suport si cheltulell pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	9.239,52	1.755,51	10.995,03
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	554.371,17	105.330,51	659.701,68
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	138.592,79	26.332,63	164.925,42
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	184.790,39	35.110,17	219.900,56
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	46.197,60	8.777,54	54.975,14
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	184.790,39	35.110,17	219.900,56

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>

3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	9.239,52	1.755,51	10.995,03
3.7	Consultanta	138.592,79	26.332,63	164.925,42
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	124.733,51	23.699,37	148.432,88
3.7.2	Auditul financiar	13.859,28	2.633,26	16.492,54
3.8	Asistenta tehnica	138.592,79	26.332,63	164.925,42
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.718,56	5.266,53	32.985,09
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	18.479,04	3.511,02	21.990,06
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii		9.239,52	1.755,51
3.8.2	Dirigentie de santier	110.874,23	21.066,10	131.940,33
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>942.430,99</b>	<b>179.061,88</b>	<b>1.121.492,87</b>
<b>CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	8.026.411,71	1.525.018,23	9.551.429,94
4.1.1	[0013.1] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 24,0% din total	330.529,76	62.800,65	393.330,41
4.1.1.1	[0013.1.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie - partial 24% din total	324.811,58	61.714,20	386.525,78
4.1.1.2	[0013.1.3] Lucrari de terasamente auxiliare - partial 24% din total	5.718,18	1.086,45	6.804,63
4.1.2	[0013.2] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 25,0% din total	202.953,78	38.561,22	241.515,00
4.1.2.1	[0013.2.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie - partial 25% din total	202.953,78	38.561,22	241.515,00
4.1.3	[0013.3] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Icusesti/Valea Ursului - partial 27,59% din total	377.139,55	71.656,51	448.796,06
4.1.3.1	[0013.7.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie - partial 27,59% din total	377.139,55	71.656,51	448.796,06
4.1.4	[0013.4] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Icusesti	583.048,40	110.779,20	693.827,60
4.1.4.1	[0013.4.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie	583.048,40	110.779,20	693.827,60
4.1.5	[0013.5] Retea de distributie gaze naturale presiune redusa comuna Icusesti	4.030.797,93	765.851,61	4.796.649,54
4.1.5.1	[0013.5.1] Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Icusesti	1.201.061,11	228.201,61	1.429.262,72
4.1.5.2	[0013.5.2] Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Balusesti	2.829.736,82	537.650,00	3.367.386,82
4.1.6	[0013.6] Racorduri presiune redusa gaze naturale comuna Icusesti	2.501.942,29	475.369,04	2.977.311,33
4.1.6.1	[0013.3.1] Lucrari de executie racorduri presiune redusa gaze naturale	2.501.942,29	475.369,04	2.977.311,33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.825,75	3.386,89	21.212,64
4.2.1	[0013.1] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 24,0% din total	2.862,37	543,85	3.406,22
4.2.1.1	[0013.1.2] Lucrari pentru statie reducere/masurare/predare - partial 24% din total	2.862,37	543,85	3.406,22
4.2.2	[0013.4] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Icusesti	14.963,38	2.843,04	17.806,42
4.2.2.1	[0013.4.2] Lucrari pentru statii reducere/masurare	14.963,38	2.843,04	17.806,42

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>


4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.314.332,48	249.723,17	1.564.055,65
4.3.1	[0013.1] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 24,0% din total	57.013,63	10.832,59	67.846,22
4.3.1.1	[0013.1] Lista echipamente presiune medie - partial 24% din total	57.013,63	10.832,59	67.846,22
4.3.2	[0013.4] Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Icusesti	252.404,10	47.956,78	300.360,88
4.3.2.1	[0013.2] Lista echipamente sistem de distributie	252.404,10	47.956,78	300.360,88
4.3.3	[0013.6] Racorduri presiune redusa gaze naturale comuna Icusesti	1.004.914,75	190.933,80	1.195.848,55
4.3.3.1	[0013.4] Lista echipamente racorduri presiune redusa gaze naturale	1.004.914,75	190.933,80	1.195.848,55
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>9.358.569,94</b>	<b>1.778.128,29</b>	<b>11.136.698,23</b>
<b>CAPITOL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	226.458,81	43.027,17	269.485,98
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	181.167,05	34.421,74	215.588,79
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	45.291,76	8.605,43	53.897,19
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64.676,64	0,00	64.676,64
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46.197,60	0,00	46.197,60
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	9.239,52	0,00	9.239,52
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	9.239,52	0,00	9.239,52
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.102.801,99	209.532,38	1.312.334,37
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1.393.937,44</b>	<b>252.559,55</b>	<b>1.646.496,99</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	50.000,00	9.500,00	59.500,00
6.2	Probe tehnologice si teste	100.000,00	19.000,00	119.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>150.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12.859.053,35</b>	<b>2.430.931,56</b>	<b>15.289.984,91</b>
<b>dIn care: C+M (1,2+1,3+1,4+2+4,1+4,2+5.1.1)</b>		<b>9.239.519,49</b>	<b>1.755.508,70</b>	<b>10.995.028,19</b>
Intocmit, ing. Eduard Lomer		Aprobat, ec. Catalin Victor Firastrau		

	<b>“INFIIŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ŞI RACORDURI ÎN COMUNA ICUŞEŞTI, CU SATELE ICUŞEŞTI ŞI BĂLUŞEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUŞEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>

**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icuşesti, cu satele Icuşesti si Balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icuşesti/Valea Ursului - partial 24,0% din total  
**Beneficiar:** Comuna Icuşesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion  
Creanga/Icuşesti/Valea Ursului - partial 24,0% din total**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>330.529,76</b>	<b>62.800,65</b>	<b>393.330,41</b>
4.1.1	[0013.1.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie - partial 24% din total	324.811,58	61.714,20	386.525,78
4.1.2	[0013.1.3] Lucrari de terasamente auxiliare - partial 24% din total	5.718,18	1.086,45	6.804,63
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>330.529,76</b>	<b>62.800,65</b>	<b>393.330,41</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>2.862,37</b>	<b>543,85</b>	<b>3.406,22</b>
4.2.1	[0013.1.2] Lucrari pentru statie reducere/masurare/predare - partial 24% din total	2.862,37	543,85	3.406,22
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>2.862,37</b>	<b>543,85</b>	<b>3.406,22</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>57.013,63</b>	<b>10.832,59</b>	<b>67.846,22</b>
4.3.1	[0013.1] Lista echipamente presiune medie - partial 24% din total	57.013,63	10.832,59	67.846,22
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>57.013,63</b>	<b>10.832,59</b>	<b>67.846,22</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>390.405,76</b>	<b>74.177,09</b>	<b>464.582,85</b>
Intocmit, ing. Eduard Lomer			Aprobat, ec. Catalin Victor Firastrau	

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	STUDIU DE FEZABILITATE
	COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ	Proiect nr.490/2022


**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icușești, cu satele Icușești și Bălușești, județul Neamț  
**OBIECTUL:** Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icușești/Valea Ursului - parțial 25,0% din total  
**Beneficiar:** Comuna Icușești  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion  
Creanga/Icușești/Valea Ursului - parțial 25,0% din total**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza</b>				
4.1	<b>Constructii și instalații</b>	<b>202.953,78</b>	<b>38.561,22</b>	<b>241.515,00</b>
4.1.1	[0013.2.1] Lucrari de rețea de distribuție gaze naturale presiune medie - parțial 25% din total	202.953,78	38.561,22	241.515,00
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>202.953,78</b>	<b>38.561,22</b>	<b>241.515,00</b>
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>202.953,78</b>	<b>38.561,22</b>	<b>241.515,00</b>

Intocmit,  
ing. Eduard Lomer

Aprobat,  
ec. Catalin Victor Firastrau

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>

**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icusesti, cu satele Icusesti si Balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Icusesti/Valea Ursului - partial 27,59% din total  
**Beneficiar:** Comuna Icusesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_


### DO - DEVIZUL OBIECTULUI

#### Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Icusesti/Valea Ursului - partial 27,59% din total

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>377.139,55</b>	<b>71.656,51</b>	<b>448.796,06</b>
4.1.1	[0013.7.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie - partial 27,59% din	377.139,55	71.656,51	448.796,06
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>377.139,55</b>	<b>71.656,51</b>	<b>448.796,06</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>377.139,55</b>	<b>71.656,51</b>	<b>448.796,06</b>

Intocmit,  
ing. Eduard Lomer


Aprobat,  
ec. Catalin Victor Firastrau

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	STUDIU DE FEZABILITATE
	COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ	Proiect nr.490/2022

**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icusesti, cu satele Icusesti si Balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Icusesti  
**Beneficiar:** Comuna Icusesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Icusesti**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>583.048,40</b>	<b>110.779,20</b>	<b>693.827,60</b>
4.1.1	[0013.4.1] Lucrari de retea de distributie gaze naturale presiune medie	583.048,40	110.779,20	693.827,60
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>583.048,40</b>	<b>110.779,20</b>	<b>693.827,60</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>14.963,38</b>	<b>2.843,04</b>	<b>17.806,42</b>
4.2.1	[0013.4.2] Lucrari pentru statii reducere/masurare	14.963,38	2.843,04	17.806,42
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>14.963,38</b>	<b>2.843,04</b>	<b>17.806,42</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>252.404,10</b>	<b>47.956,78</b>	<b>300.360,88</b>
4.3.1	[0013.2] Lista echipamente sistem de distributie	252.404,10	47.956,78	300.360,88
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>252.404,10</b>	<b>47.956,78</b>	<b>300.360,88</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>850.415,88</b>	<b>161.579,02</b>	<b>1.011.994,90</b>
Intocmit, ing. Eduard Lomer			Aprobat, ec. Catalin Victor Firastrau	

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>

**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icusesti, cu satele Icusesti si Balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Retea de distributie gaze naturale presiune redusa comuna Icusesti  
**Beneficiar:** Comuna Icusesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL


**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Retea de distributie gaze naturale presiune redusa comuna Icusesti**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>4.030.797,93</b>	<b>765.851,61</b>	<b>4.796.649,54</b>
4.1.1	[0013.5.1] Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Icusesti	1.201.061,11	228.201,61	1.429.262,72
4.1.2	[0013.5.2] Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Balusesti	2.829.736,82	537.650,00	3.367.386,82
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>4.030.797,93</b>	<b>765.851,61</b>	<b>4.796.649,54</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>4.030.797,93</b>	<b>765.851,61</b>	<b>4.796.649,54</b>

Intocmit,  
ing. Eduard Lomer

Aprobat,  
ec. Catalin Victor Firastrau



	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>


**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icusesti, cu satele Icusesti si Balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Racorduri presiune redusa gaze naturale comuna Icusesti  
**Beneficiar:** Comuna Icusesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Racorduri presiune redusa gaze naturale comuna Icusesti**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>2.501.942,29</b>	<b>475.369,04</b>	<b>2.977.311,33</b>
4.1.1	[0013.3.1] Lucrari de executie racorduri presiune redusa gaze naturale	2.501.942,29	475.369,04	2.977.311,33
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>2.501.942,29</b>	<b>475.369,04</b>	<b>2.977.311,33</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>1.004.914,75</b>	<b>190.933,80</b>	<b>1.195.848,55</b>
4.3.1	[0013.4] Lista echipamente racorduri presiune redusa gaze naturale	1.004.914,75	190.933,80	1.195.848,55
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>1.004.914,75</b>	<b>190.933,80</b>	<b>1.195.848,55</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>3.506.857,04</b>	<b>666.302,84</b>	<b>4.173.159,88</b>

Intocmit,  
ing. Eduard Lomer

Aprobat,  
ec. Catalin Victor Firastrau

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	<b>STUDIU DE FEZABILITATE</b>
	<b>COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ</b>	<b>Proiect nr.490/2022</b>


**OBIECTIV:** SF 490/2021 Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Icusesti, cu satele Icusesti si balusesti, judetul Neamt  
**OBIECTUL:** Lucrari de desfaceri si refaceri  
**Beneficiar:** Comuna Icusesti  
**Proiectant:** MIHOC OIL SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Lucrari de desfaceri si refaceri**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
1.2	<b>Amenajarea terenului</b>	<b>1.014.114,98</b>	<b>192.681,84</b>	<b>1.206.796,82</b>
1.2.1	[0013.7.2] Lucrari de spargeri si desfaceri	583.706,49	110.904,23	694.610,72
1.2.2	[0013.7.3] Lucrari de refaceri	430.408,49	81.777,61	512.186,10
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>1.014.114,98</b>	<b>192.681,84</b>	<b>1.206.796,82</b>
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>1.014.114,98</b>	<b>192.681,84</b>	<b>1.206.796,82</b>

Intocmit,  
ing. Eduard Lomer

Aprobat,  
ec. Catalin Victor Firastrau

	<b>“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ICUȘEȘTI, CU SATELE ICUȘEȘTI ȘI BĂLUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”</b>	STUDIU DE FEZABILITATE
	COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ	Proiect nr.490/2022

**Administrator**  
Ec. Firastrau Mihoc Andreea

**Intocmit**  
ing. Chihalau Petru

**Verificat**  
Ing. Olteanu Dan